Zatacznik nr 4 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, ktére zostang

wprowadzone do tresci tej umowy:

UMOWA W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO Nr ........

zawarta W dniu .....cceeeeveeeieeennenn. w Barczewie pomiedzy:

Zaktadem Poprawczym w Barczewie z siedzibg przy ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 Barczewo,

NIP 7391676230, zwanym w dalszej tresci ,,Zamawiajacym”’, reprezentowanym przez:

§1

Strony oswiadczajg, Ze niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku udzielenia zamdwienia publicznego
przeprowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. — Prawo zamodwien publicznych
zwang dalej ustawg pzp.

§2.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robdt budowlanych polegajgcych na

2. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposéb zgodny z postanowieniami specyfikacji

warunkow zamowienia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych i wszystkimi do nich zatgcznikami, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

§3.

1. Osobg upowazniong ze strony Zamawiajgcego do kontaktowania sie z Wykonawcg w sprawach realizacji
UMOWY JEST i (tel. kontaktowy/e-mail)......c.cceevevververrevnvnnanenn oraz inspektor nadzoru
..................................... (tel. kontaktowy/e-mail).......c.cceeeverericecreneranen

2. Osobg upowazniong ze strony Wykonawcy do kontaktowania sie z Zamawiajgcym w sprawach realizacji
UMOWY JESE wouvevireeceeseeeneer et s (tel. kontaktowy/e-mail).......cccevveverecrnriesnnnne.



§4.

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosCi ......ccce. vevvevervreeennnne.
ztotych brutto (stownie ZtotyCh:.......coceeee v, ).

2. Kwota, o ktérej mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu
wykonania niniejszej umowy.

3. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawce prawidtowo
wystawionej faktury koricowej za wykonang i potwierdzona protokotem odbioru koficowego, z zastrzezeniem §
4 ust. 4 umowy. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

4. W przypadku udziatu w realizacji przedmiotu zamodwienia przez podwykonawcéw warunkiem zaptaty, przez
Zamawiajacego, wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 464 ust. 1
ustawy pzp, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdét budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez
Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

5. Zamawiajgcy bedzie dokonywat ptatnosci na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze znajdujacy sie w

wykazie informacji o podatnikach VAT (tzw. biata lista).
6. Wykonawca o$wiadcza, ze wystawi i dostarczy fakture zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
§5
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji:
1) Rozpoczecie robdt —w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
2) Termin wykonania zamdwienia:
§6

1. W zwiazku z realizacjg zadania Wykonawca zabezpieczy miejsce wykonywania zadania przed dostepem oséb
trzecich oraz bedzie wykonywat wszystkie prace z zachowaniem szczegdlnych srodkéw BHP i P-poz.

2. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzagdzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i
Smieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg - Prawo budowlane oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

4. Po zakonczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren budowy i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu w terminie 3 dni roboczych po podpisaniu protokotu odbioru korncowego.

§7

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w okresie
od rozpoczecia robot do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi - od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.


https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

2. Wykonawca obowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu polisy potwierdzajgcej zawarcie umowy lub
umow, o ktorych mowa w ust.1. w terminie 7 dni od daty podpisania umowy z Zamawiajgcym.

3. W przypadku nie dopetnienia przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia, Zamawiajacy dokona
ubezpieczenia budowy na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode i zobowigzuje sie do zwrotu
poniesionych przez Zamawiajgcego kosztow.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy, w
szczegOlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smieré osdb oraz ponosi odpowiedzialnosc¢ za
wybrane metody dziatan i bezpieczeristwo na terenie budowy.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z
wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.
§8

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych. Wykonawca bedzie
uzgadnia¢ z Zamawiajagcym wybor materiatow dla robdt wykonczeniowych.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jakosc
zastosowanych do robdt materiatow.

3. Materiaty i urzadzenia, o ktdrych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkdéw
zamowienia oraz dokumentacji projektowe;j.

4. Na materiaty Wykonawca obowigzany jest posiada¢, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, orzeczenia, atesty,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci.

§9
1. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1) informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robdét dodatkowych w terminie 3 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

2) informowania Zamawiajgcego o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tym fakcie Zamawiajgcego, to Wykonawca zobowigzany odkry¢ roboty lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego na wtasny koszt,

3) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz urzadzen z winy Wykonawcy w toku realizacji
- naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

4) w przypadku powierzenia wykonania czes$ci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca
odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy jak za swoje wtasne,

5) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg
Umowy,

6) Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedtozy¢ kopie wymaganych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestéw, certyfikatow na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci
lub certyfikatow zgodnosci, na materiaty uzyte do wykonania Umowy,

7) Zamawiajacy moze wydac polecenia zobowigzujgce Wykonawce do:



a) usuniecia materiatéw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym z terenu budowy w wyznaczonym
terminie lub

b) ponownego wykonania roboét, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robdt nie spetniaja wymagan
STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

§10

1. Odbiér prac zostanie poprzedzony sprawdzeniem przez Inspektora Nadzoru z ramienia Zamawiajgcego
zgodnosci wykonanego przedmiotu umowy z wymaganiami Zamawiajgcego, okreslonymi w niniejszej umowie.
W przypadku gdy nie odpowiadajg one w petni wymaganiom okreslonym w niniejszej umowie, Inspektor Nadzoru
przekaze Wykonawcy uwagi i zalecenia dotyczace przedstawionych do akceptacji prac.

2. Wykonawca w terminie 2 dni od dnia przekazania uwag i zaleced uwzgledni je w wykonanych pracach
bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

3. Z odbioru przedmiotu umowy zostanie sporzadzony protokdt odbioru podpisany przez osoby reprezentujgce
Zamawiajacego oraz przez Wykonawce.

4. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia
g0 0 osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

5. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

§11

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ................. — miesiecznej rekojmi na przedmiot zamdwienia objety
niniejszg umowa.

2. Bieg terminu rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koricowego catego przedmiotu umowy.

3. W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad powstatych z przyczyn
zawinionych przez Wykonawce w terminie 7 dni, jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie
uzgodnionym przez strony.

§12

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub za nienalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej
umowy.

2. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce jest on
zobowigzany do naprawienia w ten sposdb powstatej szkody.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadku niewykonania lub nienalezytego
wykonania zamdwienia przez Wykonawce, w szczegélnosci gdy:

1) z przyczyn zawinionych Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoséuczyni zagdaniu Zamawiajacego,

2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot i pomimo dodatkowego pisemnego
wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 5 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania,



3) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo pozostaje w
zwioce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot.

4. Odstgpienie, o ktérym mowa w ust. 3, wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i moze nastgpi¢ w
terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o niewykonaniu lub nienalezytym wykonaniu umowy.

5. Zamawiajgcy moze naliczy¢é wykonawcy kary umowne w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczong do dnia wykonania przedmiotu umowy,

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia okreslonego w & 4 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzier zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad, do dnia ich usuniecia,

3) jezeli Wykonawca nie zastosuje sie w terminie 15 dni roboczych do wydanych polecen, o ktérych mowa w §
9 ust. 1 pkt 7 umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie polecen, do dnia ich wykonania,

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w wysokosci 10 % wynagrodzenia
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

6. Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych
przez Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

7. Jezeli wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzié
odszkodowania uzupetniajgcego.

8. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci i zabezpieczyé
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opuscic¢ go najpdzniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ Zamawiajgcemu znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
za ktére Wykonaweca otrzymat ptatnos¢ najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

3) przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi¢ szczegétowy protokét odbioru robot przerwanych, robot
zabezpieczajgcych i inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie
zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swéj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez
Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

11. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na
dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
0 obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za
zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna odstgpienia od Umowy.



13. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi 20% wynagrodzenia
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
§13

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na
mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana
dotyczy.

3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czesci umowy.

§14

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonaweca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.

3. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego, zgtasza w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty
budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagarn okreslonych w dokumentach zamdwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy pzp (Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac
postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki
wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawca).

4. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktédrych mowa w ust. 3, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego, zgtasza w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

7. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 6, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego, uwaza sie
za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

8. W przypadku umow, ktérych przedmiotem s3 roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
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wyfaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia.
Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000 ztotych.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong
za zgodnosc z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

10. W przypadku, o ktédrym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.
2, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystapienia o zapfate kary umownej.

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

12. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc za dziatania lub zaniechania oséb, ktérym zleca wykonanie czesci
przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

13. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami lub dalszymi

podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajgce, beda obcigzaty wytgcznie
Wykonawce.

14. W przypadku zamdwien, ktére majg by¢ wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi
zamawiajgcego, zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia wykonawca, podat
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty budowlane lub
ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robét budowlanych lub ustug.

§15

1. W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajgcy dokonuje bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry
zawart zaakceptowana przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

2. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

4. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.



6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajgcy
potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

7. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowié
podstawe do odstgpienia od umowy w terminie 21 dni od powziecia wiadomosci o przyczynie odstgpienia.

8. Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,
jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

9. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

4) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10
ustawy pzp, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

10. Zamawiajgcy moze zagda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i
kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie
Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

§16

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o
prace, 0sob, ktore zobowigzg sie do wykonywania na rzecz Wykonawcy lub podwykonawcy, w miejscu i czasie
przez nich wyznaczonym, czyli w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy,
czynnosci polegajacych na wykonaniu wszystkich prac fizycznych oraz operatoréw maszyn.

2.Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢é Zamawiajagcemu oswiadczenia wtasne lub podwykonawcy, zawierajace
informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkéw pracownika, potwierdzajgce wywigzanie sie ze zobowigzania, o ktérym mowa w ust. 1 na
kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie przestrzegajac regulacji
zawartych w Rozporzgdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8§17
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic¢ za zgodg obu Stron, wyrazong na piSmie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany.

2. Przewidywane zmiany umowy:

a) przyczyna:  wystgpienie  niekorzystnych  warunkéw  atmosferycznych  (w  szczegdlnosci
uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt budowlanych, prace ludzi lub/oraz maszyn budowlanych lub/oraz
przeprowadzanie préb i sprawdzen lub/oraz dokonywanie odbioréw lub/oraz negatywnie wptywajacych na
jakos¢ wykonania lub trwatos$¢ przedmiotu umowy np. zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury powietrza, wiatr
uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych lub/oraz ludzi, opady deszczu, gwattowne opady deszczu
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(oberwanie chmury), gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi, wysokie stany wéd - réwniez
gruntowych, opady Sniegu, gruba pokrywa sniezna i inne niekorzystne warunki atmosferyczne);

warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji pismo zawierajgce
przyczyny i uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia zmiany;

skutek: —zmiana w umowie/aneks — w przypadku akceptacji tresci pisma zmiana terminu realizacji umowy o czas
niezbedny do prawidtowego ukornczenia robot z uwzglednieniem wszystkich konsekwencji wystgpienia ww.
przestanek/niekorzystnych warunkéw atmosferycznych;

b) przyczyna: przyczyny zewnetrzne niezalezne od zamawiajgcego oraz wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia prac w szczegélnosci:

- brak mozliwosci dojazdu oraz transportu na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub
przebudowami drég lub/oraz trenéw dojazdowych,

- braku dostepu do budowli, uniemozliwiajgcy wykonanie prac objetych umowsa,
- konieczno$é uzyskania uzgodnien, opinii itp. lokalnej spotecznosci lub/oraz mieszkancow,

warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu lub Zamawiajacy przedstawi
Wykonawcy do akceptacji pismo zawierajgce przyczyny i uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia zmiany;
skutek: — zmiana w umowie/aneks - w przypadku akceptacji tresci pisma zmiana terminu realizacji umowy z
uwzglednieniem wszystkich konsekwencji wystgpienia ww. przestanek;

c) przyczyna: nastepstwa dziatania organdw administracji niezalezne od zamawiajgcego lub/oraz
wykonawcy, w szczegdlnosci:

- przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien, opinii itp.,

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii itp.,

- dokonywanie dodatkowych uzgodnien z wtasciwymi organami, wykonywanie obowigzkdéw natozonych
przez te organy, oczekiwanie na decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, opinie, itp., wydawane przez wtasciwe
organy,

o ile wykonawca i zamawiajacy nalezycie wykonujg obowigzki wynikajgce z umowy i polecenia wtasciwych
instytucji,

warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu lub Zamawiajacy przedstawi
Wykonawcy do akceptacji pismo zawierajgce przyczyny i uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia zmiany;
skutek: — zmiana w umowie/aneks - w przypadku akceptacji tresci pisma zmiana terminu realizacji umowy z
uwzglednieniem wszystkich konsekwencji wystgpienia ww. przestanek;

d) przyczyna: nastepstwa dziatania organow administracji dotyczgcych prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robdt budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatani przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych, niezalezne od zamawiajgcego lub/oraz
wykonawcy, w szczegélnosci:

- przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien, opinii itp.,

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii itp.,

- dokonywanie dodatkowych uzgodnien, wykonywanie obowigzkéw natozonych przez te organy,
oczekiwanie na decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, opinie, itp., wydawane przez wtasciwe organy,



o ile wykonawca i zamawiajacy nalezycie wykonujg obowigzki wynikajgce z umowy i polecenia witasciwych
instytucji,

warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu lub Zamawiajacy przedstawi
Wykonawcy do akceptacji pismo zawierajgce przyczyny i uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia zmiany;
skutek: — zmiana w umowie/aneks - w przypadku akceptacji tresci pisma zmiana terminu realizacji umowy z
uwzglednieniem wszystkich konsekwencji wystgpienia ww. przestanek;

e) przyczyna: wystgpienie katastrofy budowlanej, dziatania sity wyiszej i oséb trzecich, od dziatania
ktorych uzalezniona jest mozliwos¢ kontynuowania prac objetych niniejszg umowg, zaistnienia zdarzenia
zewnetrznego wobec tgczacej strony wiezi prawnej o charakterze niezaleznym od stron, ktdrego nie mozna
unikna¢ ani ktéremu strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, ktérego nie mozna
przypisac drugiej stronie; za site wyzszg warunkujgcg zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegdélnosci: powddz,
pozariinne kleski zywiotowe, stany wyjgtkowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte
przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, epidemie, pandemie, zakazenia; w
przypadku wystgpienia ww. przyczyn przed podpisaniem umowy, przepis stosuje sie takze do wystepowania
tych przyczyn po podpisaniu umowy (w tym ogtoszen odpowiednich organéw o przedtuzeniu trwania dziatania
sity wyzszej i oséb trzecich, od dziatania ktérych uzalezniona jest mozliwos¢ kontynuowania prac objetych
niniejszg umowa) oraz skutkow wystepowania tych przyczyn;

warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu lub Zamawiajacy przedstawi
Wykonawcy do akceptacji pismo zawierajgce przyczyny i uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia zmiany;
skutek: zmiana w umowie/aneks — w przypadku akceptacji tresci pisma zmiana uwzgledniajaca wystapienie
wyzej wymienionych przestanek oraz/lub uwzgledniajgca konsekwencje/skutki ich wystapienia w szczegdlnosci
odnosnie zmiany terminu realizacji, zmiany dokumentacji projektowej, zmiany materiatdéw/urzadzen
zaproponowanych w ofercie;

f) przyczyna — zmiana opisana w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy prawo zamowien publicznych;

warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu lub Zamawiajgcy przedstawi
Wykonawcy do akceptacji pismo z uzasadnieniem konieczno$ci wprowadzenia zmiany i kazdego z ppkt a-c
wskazanego wyzej artykutu; nastepnie Zamawiajgcy wraz z Wykonawca okreslg w szczegdlnosci zakres realizacji
dodatkowych dostaw, ustug lub robdét budowlanych, wysokosci wynagrodzenia z ewentualng klauzulg
waloryzacyjng zawartg w umowie oraz termin realizacji zamodwienia — o ile jest to niezbedne;

skutek — zmiana w umowie/aneks — uwzgledniajgcy wszelkie konsekwencje wystgpienia zmiany odnosnie
dodatkowych dostaw, ustug lub robdt budowlanych, w szczegdlnosci zmiany terminu realizacji i wynagrodzenia
Wykonawcy.

g) przyczyna — zmiana opisana w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo zamowien publicznych;

warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu lub Zamawiajacy przedstawi
Wykonawcy do akceptacji pismo wraz z uzasadnieniem koniecznos$ci wprowadzenia zmiany i kazdego z ppkt a-
b wskazanego wyzej artykutu; nastepnie Zamawiajgcy wraz z Wykonawca okreslg w szczegdlnosci zakres
realizacji zmiany umowy, wysoko$¢ wynagrodzenia z ewentualng klauzulg waloryzacyjng zawartg w umowie
oraz terminu realizacji zamowienia — o ile jest to niezbedne;

skutek —zmiana w umowie/aneks — uwzgledniajgcy wszelkie konsekwencje wystgpienia zmiany w szczegdlnosci
odnosnie zmiany terminu realizacji i wynagrodzenia Wykonawcy.

h) przyczyna: wystgpienie koniecznosci oczekiwania do zakonczenia planowanych lub réwnolegle
prowadzonych inwestycji lub ich czesci;

warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu lub Zamawiajacy przedstawi
Wykonawcy do akceptacji pismo z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmiany;

skutek —zmiana w umowie/aneks — w przypadku akceptacji tresci pisma zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy z uwzglednieniem wszystkich konsekwencji wystgpienia ww. przestanki;
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i) przyczyna: wystgpienie niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu lub Zamawiajacy przedstawi
Wykonawcy do akceptacji pismo z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmiany;

skutek — zmiana w umowie/aneks — w przypadku akceptacji tresci pisma zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy z uwzglednieniem wszystkich konsekwencji wystgpienia ww. przestanki;

j) przyczyna - zmiana/y opisana w art. 455 ust. 1 pkt 2 (gdy nowy wykonawca ma zastgpic
dotychczasowego wykonawce w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie
przejecia, potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w
postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych
zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy, lub w wyniku przejecia przez
zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcdw, w przypadku, o ktérym mowa w art.
465 ust. 1 ustawy pzp;

warunek wprowadzenia zmiany: Zamawiajacy dokona oceny nowego Wykonawcy pod wzgledem przestanek
wymienionych powyzej.

skutek — zmiana w umowie/aneks — w przypadku akceptacji nowego Wykonawcy zmiana Wykonawcy z
uwzglednieniem wszystkich konsekwencji wystgpienia ww. przestanki;

k) przyczyna —zmiana/y na skutek zastosowania art. 455 ust. 2 ustawy pzp;

warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego lub Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce o zamierzeniu/koniecznosci/mozliwosci wprowadzenia zmiany;

skutek — zmiana w umowie/aneks — spisanie aneksu do umowy uwzgledniajgcego zmiane z uwzglednieniem
wszystkich konsekwencji wprowadzenia zmiany, w szczegdlnosci w zakresie zmiany zakresu $Swiadczen i
zobowigzan wynikajacych z umowy, zmiany wysokosci wynagrodzenia z uwzglednieniem klauzuli waloryzacyjnej
zawartej w umowie - o ile bedzie to niezbedne;

) przyczyna - koniecznos$é zmiany dokumentacji projektowej wynikta w trakcie realizacji inwestycji.

warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego lub Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce o koniecznosci wprowadzenia zmiany;

skutek — zmiana w umowie/aneks - zmiana dokumentacji projektowej z uwzglednieniem wszystkich
konsekwencji tej zmiany, w tym wysokos$ci wynagrodzenia z ewentualng klauzulg waloryzacyjng zawartg w
umowie oraz/lub terminu realizacji zamdwienia — o ile jest to niezbedne;

m) nie wymaga aneksu do umowy, w szczegdlnosci:

- zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego),

- zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy stronami,

- zmiany w zakresie rodzajéw materiatéw, urzadzen zaproponowanych w ofercie - w przypadku
zaistnienia tej przestanki Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji nowy materiat/urzadzenie z
jednoczesnym wykazaniem jego réwnowaznosci do poprzednika oraz zapiséw SWZ.

§18

1. Wykonawca zobowigzuje sie w okresie obowigzywania Umowy oraz po jej wygasnieciu lub rozwigzaniu, do
zachowania w Scistej tajemnicy wszelkich informacji dotyczgcych Zamawiajacego, obejmujgcych: dane
osobowe — chronione na podstawie Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r., informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa - chronione na podstawie ustawy z
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dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz informacje, ktére mogg mie¢ wptyw na
funkcjonowanie lub stan bezpieczenstwa Zamawiajgcego.

N

. Zamawiajacy zobowigzuje sie w okresie obowigzywania Umowy oraz po jej wygasnieciu lub rozwigzaniu do
zachowania w Scistej tajemnicy tresci informacji przekazanych przez Wykonawce dotyczgcych pracownikéw
i innych oséb wykonujacych zamdéwienie obejmujgcych dane osobowe — chronione na podstawie
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz informacje
stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa - chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

w

. Informacje, o ktérych mowa w ust. 1 oraz ust. 2, zwane sg dalej ,,Informacjami Poufnymi”.

D

. Informacje Poufne mogg by¢ udostepnione wytgcznie osobom dajgcym rekojmie zachowania tajemnicy i tylko
w zakresie niezbednym dla nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

5. Ujawnianie Informacji Poufnych, niezaleznie od sposobu ich ujawnienia, w wypadku gdy ma zosta¢ dokonane
w celu innym niz nalezyte wykonanie Umowy, jest dopuszczalne tylko za uprzednim zezwoleniem drugiej
Strony, wyrazonym w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, przy czym w razie watpliwosci nalezy
skonsultowaé zamiar ujawnienia Informacji Poufnej z przedstawicielem drugiej Strony.

6. W przypadku, gdy Strona zostata zobowigzana do ujawnienia Informacji Poufnych w catosci lub w czesci
uprawnionemu organowi, w granicach obowigzujgcego prawa, Strona ta zobowigzana jest jedynie uprzedzi¢
druga Strone o natozonym na nig obowigzku.

7. W razie powziecia przez Strone wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu Informacji Poufnych zobowigzana jest
niezwtocznie powiadomic o tym fakcie drugg Strone w celu umozliwienia jej podjecia stosowanych Srodkéw
zapobiegawczych.

8. Strona ma obowigzek zapewni¢ ochrone Informacji Poufnych wedtug najwyzszych przewidzianych prawem
standardéw, w tym zapewni¢ ochrone systeméw i sieci teleinformatycznych, w ktdorych sg przetwarzane,
przechowywane lub przekazywane Informacje Poufne drugiej Strony, a takze kontrolowac¢ ochrone
Informacji Poufnych oraz przestrzegac przepiséw o ochronie poufnosci informacji.

§19
1. Umowa zostaje zawarta w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

2. Ewentualne spory wynikajgce z niniejszej umowy strony bedg rozstrzygac polubownie, a w razie nie dojscia
przez strony do porozumienia, spory podlegac bedg rozpoznaniu przez sad powszechny wtasciwy miejscowo
dla siedziby Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy pzp
oraz akty wykonawcze.

Zamawiajacy Wykonawca
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