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Wszyscy zainteresowani Wykonawcy
Strona internetowa Zamawiającego


	Zamawiający informuje, iż w toku postępowania wpłynęło zapytanie do treści SWZ. Przez wzgląd na powyższe Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy                     z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) udziela stosownych wyjaśnień. 
Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający wydłuży okres realizacji robót części trzeciej do 90 dni od zawarcia umowy, podyktowane jest to znacznie wydłużonym okresem realizacji zamówienia okien (od 8-9 tygodni).
Odpowiedź nr 1:
Zamawiający nie przewiduje wydłużenia okresu realizacji robót części trzeciej opisu przedmiotu zamówienia.
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